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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.1. Nazwa zamowienia .

,Przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego oraz
przebudowa ciggow komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na
dziatlce nr ewidencyjny 247/1 polozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy

Piastowskiej” .

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne wykonania
i odbioru robét, wspoélne dla wszystkich rodzajéow robdt objetych przedmiotem
zamoéwienia publicznego pn.: ,,Przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia
zewnetrznego oraz przebudowa ciggow komunikacyjnych i budowa
ogrodzenia terenu na dzialce nr ewidencyjny 247/1 potozonej w Gubinie

obreb 3 przy ulicy Piastowskiej”.

1.3. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w skifad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajacy zbidér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych (objetych przedmiotem zamoéwienia),
obejmujacy w szczegoélnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslajacy
zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaru.

STWIOR jako element SIWZ staje sie zatagcznikiem do umowy na wykonawstwo.
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1.4. Zakres Robot objetych ST.

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D.01.02.04 Rozbidrka elementow drog, ogrodzen

D.02.00.00 Roboty ziemne

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.04.00.00 Podbudowy

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem | zageszczeniem podtoza

D.04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego recznie

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabiliz.
cementem

D.05.00.00 Nawierzchnie

D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

D.45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych .
- Wykonanie zabezpieczen z folii ,

- Wywdz gruzu
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1.6. Informacje o terenie budowy .
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i

kanalizacyjna. Inwestycja znajduje sie na zewnatrz budynku biurowego.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacja umowy ,,Przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego
oraz przebudowa ciagow komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu
na dziatce nr ewidencyjny 247/1 potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy

Piastowskiej” .

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dwoma egzemplarzami ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentacii,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskga zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewnicC ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania

robot budowlanych.

1.7.4. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania Robot .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepisdbw i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cia

przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow BHP, a w
szczegoblnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dla zadania pn.: ,Przebudowa instalacji
elektrycznej oswietlenia  zewnetrznego oraz  przebudowa ciggow
komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na dziaice nr ewidencyjny
247/1 polozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy Piastowskiej” dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych
na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.
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1.7.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzgdku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe .

Dziennik _budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umMowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach

posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w

Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

materiatow oraz Robot.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne =z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych

Zz prowadzeniem budowy.

Obmiar _robdt — pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonanych w celu

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze

robét, albo obliczenia wartoéci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
-Przebudowa instalacji elektrycznej os$wietlenia zewnetrznego oraz
przebudowa ciggéw komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na dzialce

nr ewidencyjny 247/1 potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy Piastowskiej”

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt

ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob | sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym
nazywa sie takze odbidér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu

budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbidr koncowy”.

Qdbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez

,odbiorem kofcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, facznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow

przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.
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Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow

badz dostawcow materiatdw i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia Sad Rejonowy

w Krosnie Odrzanskim ulica Piastow 10L .

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o

wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

2. MATERIALY .

2.1. Warunki ogoélne .

Przy wykonywaniu rob6ét budowlanych moga by¢c stosowane wylgczenie
wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych
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s,Przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego oraz
przebudowa ciggéw komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na dziatce
nr ewidencyjny 247/1 potozonej w Gubinie obrgeb 3 przy ulicy Piastowskiej”
w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wilasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w

okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez



»MR-BUD” Rosiak Maciej
ulica Tomasza Sobkowiaka 28B/1
65-119 Zielona Géra

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byC podzniej

zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
,Przebudowa instalacji elektrycznej osSwietlenia zewnetrznego oraz
przebudowa ciggéow komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na dziaice
nr ewidencyjny 247/1 potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy Piastowskiej”
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacie umowy moga by¢ niedopuszczone do realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore

nie wptyng na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robé6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umows.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
arch.-budowlanego , elektrycznego oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
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Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
»Przebudowa instalacji elektrycznej osSwietlenia zewnetrznego oraz
przebudowa ciagow komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na dzialce
nr ewidencyjny 247/1 potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy Piastowskiej”
sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Projektem Budowlanym (PB),
Dokumentacjg Kosztorysowag, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0goblng opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
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nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inzynierowi).

b) czesé szczeqdlowsg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot .

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. ,,Przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego
oraz przebudowa ciggow komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu
na dzialce nr ewidencyjny 247/1 potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy

Piastowskiej”
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany

przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowacC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera ,,Przebudowa
instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego oraz przebudowa ciagow
komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na dziatce nr ewidencyjny

2471 potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy Piastowskiej”

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera .

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zroédta ich wytwarzania, |
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot



»MR-BUD"” Rosiak Maciej
ulica Tomasza Sobkowiaka 28B/1
65-119 Zielona Gora

prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacja
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentéow technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 roku w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881) ,Przebudowa
instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego oraz przebudowa ciagow
komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na dziatce nr ewidencyjny 247/1

potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy Piastowskiej”

6.8. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 07.07.1994r., - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku
poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa Iludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikag, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robét,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow Roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy ,,Przebudowa instalacji elektrycznej
oswietlenia zewnetrznego oraz przebudowa ciggéw komunikacyjnych i
budowa ogrodzenia terenu na dziatice nr ewidencyjny 247/1 polozonej w
Gubinie obreb 3 przy ulicy Piastowskiej”,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$&¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robét.
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Rejestr Obmiarow .

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
W sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru

Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy :
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

»Przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego oraz
przebudowa ciaggéw komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na dzialce

nr ewidencyjny 247/1 potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy Piastowskiej”
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Przechowywanie dokumentow budowy .

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacja Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢
wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakfadéw

rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru
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robét. (Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiardw, np. sposob pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwié
metody obliczania ilosci rob6t, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania
liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych

mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot
beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
»Przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego oraz
przebudowa ciggow komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na
dzialce nr ewidencyjny 247/1 potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy
Piastowskiej” dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie
braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do

Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT .

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych roboét z:

e dokumentacja kosztorysowg ,

e kosztorysem ofertowym ,

e ustaleniami z inwestorem ,

e wiedza i sztukg budowlang ,

e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot ,

e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi

danego zakresu robot.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogobinego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. ,,Przebudowa
instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego oraz przebudowa ciggow
komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na dzialce nr ewidencyjny

247/1 potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy Piastowskiej” .
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Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

Robdét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
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Kosztorysowa, PB i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest
protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

»Przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego oraz
przebudowa ciggow komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na
dziatce nr ewidencyjny 247/1 potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy

Piastowskiej”

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST iew. PZJ.
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7. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST iew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaroéw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z WWykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny Robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. ,,Przebudowa
instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego oraz przebudowa ciggow
komunikacyjnych i budowa ogrodzenia terenu na dzialce nr ewidencyjny 247/1

potozonej w Gubinie obreb 3 przy ulicy Piastowskiej”
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE .

o Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ITB Warszawa 2004,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
ARKADY-1987r.;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych z pdzniejszymi

zmianami ( Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z p6zn. zm.).



